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Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΠΡΑΞΗ: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ                                       

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

    

 

 

 

Γ.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ  
  Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και 

Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» 

   ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                             Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                   στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ                                       ανάντη της εκβολής.

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

    

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Ν. Αχαΐας  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΦΠΑ 24% 

.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                    
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ   ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον 

Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής

ΠΑΤΡΑ  2019 

                  

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 1 

: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» ΟΠΣ: 5029222    

Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και  

Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ 

ανάντη της εκβολής. 

ΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 256.057,00 Ευρώ (€)με 

                                                                                                                   
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον 

Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής 
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                     Πίνακας Πε
 

Άρθρο 1:  Εισαγωγή
 

Άρθρο 2:  Εκτέλεση 

Άρθρο 3:  Προσωπικό

Άρθρο 4:  Αμοιβή - Κ

Άρθρο 5:  Εγγυήσεις

Άρθρο 6:  Ποινικές ρ

Άρθρο 7:  Ευθύνη 

Άρθρο 8:  Γενικά καθ
 

Άρθρο 9:  Υποχρεώσ
 

Άρθρο 10:  Έγκριση τ
 

Άρθρο 11:  Διαφορές
 

Άρθρο 12:  Έκπτωση
αναδόχου

 
Άρθρο 13:  Διοικητική

 
Άρθρο 14:  Ισχύουσα
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Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσε

γή 

 της Σύμβασης  

κό του Συμβούλου  

Κρατήσεις 

ς  

ρήτρες 

αθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβ

σεις του Εργοδότη 

της μελέτης – παραλαβή της μελέτης 

ς - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

ση  αναδόχου  –  διάλυση  σύμβασης
υ 

κή και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

υσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας

                   

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 2 

σεων (ΣΥ) 

Συμβούλου 

ς  –  αποζημίωση 
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Άρθρο 1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1  Ορισμοί, Συντομογ
             (όπως εμφανίζοντ

 
Αναθέτουσα  αρχή της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος 
Κύριος  του  έργου (ΚτΕ) εί
Εργοδότης   είναι   η   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Ανάδοχος:  Ο  οικονομικός
από τον εργοδότη με δη
Ν.4412/2016. 
 Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): 
Οικονομική επιτροπή της Π.Δ.Ε όπως οι κείμενες διατάξεις, που έχει έδρα την Πάτρα
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
Δυτικής Ελλάδος, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 
Φορέας υλοποίησης της μελέτης
Αχαΐας της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  
Οικονομικό Αντικείμενο 
Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.
Δημόσια  σύμβαση μελέτης
2 παρ. 3 περ 6 (α) του Ν.4412
Συμβατικά  Τεύχη:   Το   ι
και  του  αναδόχου  μαζί  με
αναγράφονται στην παράγ
Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθ
συμμετέχοντες κατά τη διά
1.  Διακήρυξη μαζί με τα Πρ
2.  Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.  Φάκελος Έργου (Τεύχος
Προγράμματος Μελετών κα
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύ
τους Διαγωνιζόμενους κατά
1.  Φάκελος Δικαιολογητικών
2.  Φάκελος Τεχνικής Προσφ
3.  Φάκελος Οικονομικής Πρ

 
1.2  Συγγραφή Υποχρεώ

 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζε
συμβατικών υποχρεώσεων 
ανάθεσης περιλαμβάνονται
χαρακτηριστικά  της  σύμβ

 
1.3  Σειρά ισχύος Συμβ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

ογραφίες                  και  Αρχικά      
ται στις  παρενθέσεις) 

 παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε Τμήμα Δομών 

ίναι η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας   

ός  φορέας  ή  η  ένωση  οικονομικών  φορέων
ημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ή η  
Π.Δ.Ε όπως οι κείμενες διατάξεις, που έχει έδρα την Πάτρα

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε Αχαΐας Περιφέρειας 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος  

Φορέας υλοποίησης της μελέτης: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος   
Οικονομικό Αντικείμενο της  Σύμβασης ή αξία  της  Σύμβασης : 
Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου. 

ύμβαση μελέτης: Η σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση
.4412/2016. ). 

ιδιωτικό   συμφωνητικό   που   θα   υπογραφ
με  τα  τεύχη  τα  οποία  το  συνοδεύουν  και

άγραφο 1.3 της Σ.Υ..  
άθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη

άρκεια της Διαδικασίας: 
ροσαρτήματά της 

εων (Σ.Υ.) 
ος Τεχνικών Δεδομένων Έργου, Τεύχος Σκο

και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης ) κλπ 
εύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπλ
ά το Διαγωνισμό : 
ών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκεια
φοράς 
ροσφοράς 

ώσεων (ΣΥ) 

ει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους γ
 του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζον
ι στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ  το  αντικείμεν

σύμβασης  στο  τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

βατικών Τευχών 

                   

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 3 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε Τμήμα Δομών 

έων  στον  οποίο ανατίθεται 
ης κατά το άρθρο 2 του 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ή η  
Π.Δ.Ε όπως οι κείμενες διατάξεις, που έχει έδρα την Πάτρα 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε Αχαΐας Περιφέρειας 

ργων Περιφερειακής Ενότητας 

:  Η προβλεπόμενη από τη 

ηση μελετών κατά το άρθρο 

φεί   μεταξύ   του Εργοδότη  
ι  το συμπληρώνουν, όπως 

η και αποστέλλεται στους 

οπιμότητας Έργου, Τεύχος 
κλπ  
ληρωμένα από 

ιας 

για την εκτέλεση των 
νται με την διαδικασία 

νο  και  τα  τεχνικά  
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Τα παρακάτω τεύχη, μαζί 
συμπληρώνουν,   αποτελούν
ταξινομούνται κατά σειρά 
1. Σύμβαση  
2. Διακήρυξη μαζί με
3. Οικονομική Προσ
4. Τεχνική Προσφο
5. Συγγραφή Υποχρ
6. Φάκελος έργου 
7. Τεχνικές Προδιαγ

 
Άρθρο 2  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗ

 
2.1 Τόπος και  χρόνος 
2.1.1  Τόπος  εργασίας  του

έργου εφόσον τούτο
πρόσκληση  των υπη
να   συμμετέχει   σε  
συμβουλές στις υπη
προβλέπεται  να  κατ
που κρίνει χρήσιμη ο 

 
2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  
πρόσκλησης,  σύμφωνα  μ
Ν4412/2016. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 
νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 
2.1.3   Συμβατικός  χρόνος ε

του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή του 
συμφωνητικού αρχίζουν οι προ

 
2.1.4  Στο    τεύχος    «Τ

εκπόνησης των μελε
συνόλου  του  μελετ
καθυστερήσεις για τ

 
2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπ

υποχρεούται  να  υπο
άρθρο 184 παράγραφος 2 του Νόμου 4412/2016
συμβατικών τευχών.
των μελετών για κάθ
μελετητικής  δράσης,

 
2.1.6  Αν μετατίθεται το 

αναδόχου, δικαιούτα
εκτέλεσης  των  ερ
άρθρου 184 του Ν.4412
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 με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώ
ούν   αναπόσπαστο   μέρος   της   Σύμβασης   που

 ισχύος: 

με τα Προσαρτήματά της 
οσφορά (ΟΠ) 
ορά (ΤΠ) 
ρεώσεων (ΣΥ) 

 
αγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών κλπ  

ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ου  αναδόχου  είναι  είτε  το  γραφείο  του, 
ο απαιτείται.  Ο ανάδοχος    υποχρεούται,    
ηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής
   συσκέψεις,   να   παρέχει   γραπτές   ή   πρ
ηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψει
τασκευαστούν  τα  έργα και γενικά να παρέχει
 εργοδότης. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  
πρόσκλησης,  σύμφωνα  με  την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς και το άρθρο 182 του 
Ν4412/2016. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 
νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Συμβατικός  χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή του 
συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. 

Τεχνικών    Δεδομένων»    παρέχεται    ενδε
ετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός  
τητικού  έργου  και  ο επιπρόσθετος χρόνο

τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 
οβάλει  νέο χρονοδιάγραμμα,  γραμμικό  κατ'  

άρθρο 184 παράγραφος 2 του Νόμου 4412/2016,  ανάλογα  με
. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι 

κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης  και  τα  ακρι
,  έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία

 χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δρ
αι αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως π

ργασιών  της  σύμβασης  ισχύουν κατά τα
.4412/2016. 

                   

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 4 

ώνται σ' αυτά ή   τα   
ου   θα καταρτιστεί και 

 

  είτε  και  η περιοχή του 
 ύστερα    από    έγκαιρη    

ς, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) 
ροφορικές πληροφορίες ή 
ις  στην  περιοχή  που  

ει κάθε σχετική υποστήριξη 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  

ε  την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς και το άρθρο 182 του 
Ν4412/2016. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του ο εργοδότης που είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . 

κτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή του 

δεικτικό χρονοδιάγραμμα 
 χρόνος  εκπόνησης  του  
ος που περιλαμβάνει τις 

 Σύμβασης, ο  ανάδοχος  
 ελάχιστον σύμφωνα με το 
με  τις  απαιτήσεις των 

 καθαροί χρόνοι σύνταξης 
ιβή  σημεία  έναρξης  κάθε  
α. 

ράσης, χωρίς ευθύνη του 
προς  τις  προθεσμίες  

α λοιπά οι ρυθμίσεις του 
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2.2   Εκπρόσωποι του  α
 

2.2.1 Το  ιδιωτικό  συμφ
εξουσιοδοτημένο κατ
με το άρθρο 182 του Ν4412/2016
Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί  πλέον,  κατά  την
αναπληρωτή  εκπρόσ
άνω εκπροσώπων του
εργοδότη, στο οποίο
του  αναδόχου  ή  
αντικατάσταση  του
Προϊσταμένου    της
εκπροσώπων γνωστ
σύμβασης στον παλι
γίνονται πριν την γνωσ

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρ
εκπρόσωπό    του   
πρόσωπα αυτά εξουσ
σε όλα τα ζητήματα π
οποιαδήποτε διαφορ
προσκλήσεως οργάν
παρακολούθησης της

2.2.4  Κατά  την  υπογραφ
αντίκλητό του. Σε πε
έδρα του εκπροσώπου

2.2.5  Αντίκλητος  του  ανα
Διευθύνουσας Υπηρεσ
στο κείμενο της σύμβ
αποκλείεται  να  είνα
Διευθύνουσας Υπηρ
κοινοποιήσεις των εγγ
αντίκλητό  του,  μέχ
αντικαθίσταται,  οι
Υπηρεσία δικαιούται
ο τελευταίος δεν πα
ανάδοχος  υποχρεού
Υπηρεσίας. 

 
2.3       Διοίκηση και  Επ

 
Επιβλέπουσα υπηρεσία Η Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας 
από την Διευθύνουσα Υπ
Διευθύνουσα Υπηρεσία ορ
ισχύουν τα όσα αναγράφον

 
2.4    Υποβολή Εκθέσεω

 
Οι υποχρεώσεις του 
στο Τεύχος Τεχνικών
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αναδόχου 

φωνητικό  θα  υπογράφει,  από  πλευράς  
τά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του δ

με το άρθρο 182 του Ν4412/2016, ο οποίος μονογράφει επίσης
. 
ην  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος
σωπο  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Για  την 
ου αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγρα
ο επισυνάπτεται η  σχετική  απόφαση  των 

  των μελών του σε περίπτωση αναδόχου έν
ου  εκπροσώπου  του  αναδόχου  υπόκειτ

ης    Δ.Υ.    Οποιαδήποτε    αλλαγή    στη    
τοποιείται ομοίως στον εργοδότη.  Κοινο
ιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεω

ωστοποίηση των μεταβολών. 
ρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του

    με    συμβολαιογραφικό    πληρεξούσιο, σύμ
ουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του 

που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθε
ρά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και 

γάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με
ης σύμβασης. 
φή  του  συμφωνητικού  ο  ανάδοχος  δηλών

ερίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του
ου του. 

αναδόχου  ορίζεται  φυσικό  πρόσωπο  που  
εσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση

σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο  έγγ
αι  και  ο εκπρόσωπος  του  αναδόχου,  εφόσον
ρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, 
γγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί  
χρι  όμως  την  υποβολή της  σχετικής  δή

οι  κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αν
ι να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσ
αραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνοντα
ύται  να  συμμορφωθεί  αμέσως  στην απα

Επίβλεψη της  Σύμβασης 

Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας Διοίκηση
Υπηρεσία, δηλαδή την αρμόδια Τεχνική Υπη

ρίζει επιβλέποντες. Για τη Διοίκηση και την 
νται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

ων από  τον  ανάδοχο 

 αναδόχου  για  την υποβολή των μελετών αναγ
ών Δεδομένων. 

                   

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 5 

 αναδόχου,  από τον ήδη 
διαγωνιζομένου σύμφωνα 
σης και κάθε φύλλο των      

ος  πρέπει  να ορίσει  και  
ην αντικατάσταση των ως 
αφο του αναδόχου στον 
  καταστατικών  οργάνων  
νωσης ή κοινοπραξίας. Η 
ται  στην  έγκριση του    
 διεύθυνση κατοικίας των 
οποιήσεις εγγράφων της 
ωρούνται ισχυρές, εφόσον 

ου και τον αναπληρωτή    
ο, σύμφωνα με το οποίο τα 

 και να τον εκπροσωπούν 
ετούν για λογαριασμό του 
 να συμμετέχουν, κατόπιν 

με όργανα ελέγχου / 

νει  την  έδρα του και τον 
ου αναδόχου θεωρείται η 

 κατοικεί  στην έδρα της 
ωση που περιλαμβάνεται 

γγραφο.  Αντίκλητος  δεν  
όσον  κατοικεί  στην  έδρα  της 

 αντί του αναδόχου, οι 
  να  αντικαταστήσει  τον  

δήλωσης  με  την  οποία  
αντίκλητο. Η Διευθύνουσα 

σταση του αντικλήτου, αν 
αι προς τον ανάδοχο.  Ο  
αίτηση της Διευθύνουσας 

ηση της Σύμβασης ασκείται 
ηρεσία του Εργοδότη. Η 
 Επίβλεψη της Σύμβασης 

αναγράφονται αναλυτικά 
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Άρθρο 3  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τ
 

3.1      Ο ανάδοχος υπο
εκτέλεση των υπηρεσ
με την υποβολή της
προσωπικού  αυτού 
Τεκμαίρεται   ότι   η   

 
3.2      Ο ανάδοχος υποχρε

που δήλωσε κατά την
οποιουδήποτε μέλους
εγκρίνει  την  αναπλ
προσόντα. Αν η αποχ
μπορεί αυτός να κρ
οποίοι δεν συντρέχουν
πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2 , του 
άρθ. 195, ν.4412/2016.

 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡ

 
4.1 Αμοιβή του  αναδόχ

 
Συμβατική  αμοιβή  τ
αμοιβή  αυτή  μπορ
αντικείμενο, με συμ
προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της 
σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός 
Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά 
αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο 
και υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με 
το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016,
β) εγκριθούν αρμοδί
Νόμου 4412/2016,  
γ) δοθεί παράταση τ
του, εφόσον συντρέχ

 
4.2 Τα στοιχεία της  αμ

 
4.2.1 Ο   ανάδοχος   αμείβετ

μελετών και στάδια
Οικονομική του Προ
μελέτης ρυθμίζεται α

 
Για την πληρωμή του
συντάσσονται,  ελέγχ
Ειδικότερα αναγράφο

 
I. Το είδος τ
II. Οι συγκεκρ
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ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

οχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλλ
εσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις
ης προσφοράς του. Η εμπειρία και εν  γέ
  τελούν  υπό  την  ρητή  ή  και σιωπηρή   έ
 Δ.Υ.   αποδέχεται   τα πρόσωπα αυτά, εφόσον

εούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση 
ην διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει
υς της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους  απο
λήρωσή  του  με αντίστοιχο στέλεχος που διαθ
χώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν

ριθεί έκπτωτος, (άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 4
οποίοι δεν συντρέχουν ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως 
πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2 , του 

ν.4412/2016. 

ΡΑΤΗΣΕΙΣ 

χου 

του  αναδόχου  είναι  το  ποσό  της  Οικονομ
ρεί  να  αυξηθεί  στις  περιπτώσεις  που 

συμπληρωματική σύμβαση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της 
σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός 
Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες 
αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο 
και υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με 
το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, 

ίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγ

της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθ
χουν οι λόγοι του άρθρου 186 του Ν. 4412/

αμοιβής του  αναδόχου 

ται   σύμφωνα   με   την   ανάλυση   της   αμο
α, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτ
οσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή τ
από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. 

υ ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαρ
γχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  το άρθρ

ονται: 

των εργασιών. 
κριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

                   

                                                                                                                                                  
 Σελίδα 6 

άλληλο προσωπικό για την 
ς δεσμεύσεις που ανέλαβε 
ένει  τα  προσόντα  του  
έγκριση   του   εργοδότη.   

ν δεν αντιλέγει γραπτά. 

 της σύμβασης την ομάδα 
ώσει άμεσα την αποχώρηση 

οχώρησης  και  μπορεί  να  
αθέτει τουλάχιστον τα ίδια 
δεν κριθεί δικαιολογημένη, 
4412/2016). Για λόγους οι 

ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως 
πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2 , του 

ομικής  του Προσφοράς.  Η  
  α) αυξάνεται το φυσικό 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της 
σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός 

και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες 
αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο 
και υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με 

γοι και προϋποθέσεις του 

αναθεώρηση της αμοιβής 
/2016. 

μοιβής   του,   σε κατηγορίες 
τά προκύπτουν από την 
της αμοιβής ανά στάδιο 

ριασμούς Πληρωμής,  που  
ρο 187 του Ν. 4412/2016. 
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III.    Πίνακας   α
που ολοκλ
προηγουμέ
πίνακας επ
κοινοπραξί
μέλη της με

IV. Οι εγγυητικ
V. Το πληρωτ
VI. Ο αναλογών
 
Μετά  την  έγκρ
ακόλουθα δικαι
I. Τιμολόγ
II. Αποδεικ
III.     Αποδει
πρόκειται για 
απασχολούμενο
πρόσωπο. Οι 
ενημερότητα όλ
IV. Διπλότυπα  

ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις: ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατά την περίοδο πληρωμής (0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ , 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, ΟΓΑ 
χαρτοσήμου κ.λ.π.).

 Ο ανάδοχος   υποχρε
οποιοδήποτε   άλλο  
πληρωμή της απαίτηση

 
Διευκρινίζεται ότι : 
 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρω

άλλες πληρωμές στα
Συντάξεων, Επαγγελ
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ 

 
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν

καταβάλλεται   επιπλ
 

Αν η πληρωμή λογα
ενός μηνός, μετά τη
σύμφωνα με τις δια
και τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016.
λογαριασμού είναι 
δικαιολογητικών πλη
την είσπραξη του ποσ
Ο  ανάδοχος  δικαιού
καταβολή της αμοιβής
διακοπής των εργασι
ισόχρονη παράταση. 
υπάρχει μόνο  σε  πε
την   αρμόδια   υπηρ
προσκομίσει τα αναγκ
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αμοιβής   με   τα   αιτούμενα   προς   πληρωμή
κληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή 

ουμένων  αμοιβών.  Σε  περίπτωση  σύμπραξης συ
πιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ 
ίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της

με ευθύνη του. 
κές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή τ
τέο ποσό 
ών Φ.Π.Α. 

ριση  του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεού
ιολογητικά για την είσπραξή του: 

γιο παροχής υπηρεσιών θεωρημενο από την αρμόδια
κτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
ικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που 
 φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές 
ους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ότα
 συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν
λων των μελών τους. 
 γραμμάτια  καταβολής  των  εκάστοτε  ισ

ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις: ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατά την περίοδο πληρωμής (0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ , 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, ΟΓΑ 
χαρτοσήμου κ.λ.π.). 

εούται   ακόμα   να   προσκομίσει   κατ'   αίτ
   δικαιολογητικό   απαιτείται   από   την ελλ
ησης. 

ως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ει
α Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,  Υγειονομ
λματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων. όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

 

δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξία
λέον   στον   ανάδοχο,   με   την πληρωμή κάθε 

γαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα τ
η ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημε
ατάξεις της παρ. Ζ'  του  άρθρου  πρώτου  το

τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  .  Πρ
 η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλ
ηρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζετ
σού του λογαριασμού. 

ούται  ακόμα  να  διακόψει  τις  εργασίες  
βής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής 
ιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην πε
 Υπαιτιότητα  του  αναδόχου  για  τη  μη 
ερίπτωση  κατά  την  οποία  αποδεδειγμένα 
ρεσία   του   κυρίου   του   έργου   και   αδ

γκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 
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μή   ποσά   για   τις εργασίες 
 και το άθροισμα των  
συνυποβάλλεται ο εν ισχύ 

 σε περίπτωση αναδόχου 
ης και την επιμερίζει στα 

του λογαριασμού. 

ύται να προσκομίσει τα 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ  

  αφορά  τον  ίδιο,  αν 
 υποχρεώσεις προς τους 

αν πρόκειται για νομικό 
ύουν την ασφαλιστική 

σχυουσών κρατήσεων που 
ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις: ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατά την περίοδο πληρωμής (0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ , 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, ΟΓΑ 

τηση   του εργοδότη   και   
λληνική νομοθεσία για την 

ισφορές, οφειλές, τέλη και 
ομικής  Περίθαλψης  και  
όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

ας. Ο φόρος   αυτός   θα   
 Λογαριασμού. 

του αναδόχου, πέραν του 
μερίας που υπολογίζεται, 

ου  ν.  4152/2013  (Α'107) 
ροϋπόθεση πληρωμής του 
λων των απαιτούμενων 
ται μεταγενεστέρως κατά 

 της  σύμβασης μέχρι την 
 έγγραφης δήλωσης περί 
ερίπτωση αυτή δικαιούται 
  πληρωμή  λογαριασμού  
  κλήθηκε  εγγράφως από   
δράνησε   ή παρέλειψε να 



 

 

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5029222                                                                                                 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Τ.Σ.Υ. ΜΤΟΕΑΠΣΠΣ  

 

 

     Η κατάσχεση στα χ
αντικειμένου της σύμβ

 
4.2.2    Η  συμβατική  αμοιβή

έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 
κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας 
τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του) 
των εργασιών. Οι 
παρούσα. Δεν αναγν

4.2.3     Ο εργοδότης μπορ
με διάλυση της σύμβ
σταδίου μελέτης,  κα
του  δικαιώματος  α
αυτή, οι επιπτώσεις  της διάλυσης  αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των 
και 194 του Ν.4412/2016.
την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 
υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Νόμου

 
4.2.4     Ο  εργοδότης  μπ

κρίνει αναγκαίο κα
Η άσκηση του δικα
186 του Ν. 4412/
εργασίες της σύμβασης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της 
συμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 
Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογ
συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου

               Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη 
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 186 του 
Νόμου. 
Η  αύξηση  του  συμβ
Σύμβαση (Σ.Σ.), συν
ίσου με το 5% της

 
4.3   Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

 
Τα τιμολόγια του 
διεκπεραιώνονται α
εκάστοτε ισχύουσα 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
1  Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Αν δεν αναφέρεται   ρητά  στη   Σ.Υ. 
ότι δεν οφείλεται αποζημίωση , τότε η αποζημίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Ν. 
4412/2016. 
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χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν
μβασης, δεν επιτρέπεται. 

βή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δα
έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 
κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 
τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

 και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ο
 λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπο

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης
ρεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, χ ω ρ ί ς

σύμβασης  για  τα   απομένοντα στάδια μελέτης 
κατά  το  άρθρο  192  παρ.  2  του  Ν.  4412
αυτού  απευθύνει  γραπτή  εντολή  προς  τον ανά

οι επιπτώσεις  της διάλυσης  αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των 
και 194 του Ν.4412/2016. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά 
την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 
υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Νόμου 

πορεί επίσης  να  αυξήσει το  συμβατικό  αν
αι β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ

αιώματος αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των
/16. Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι 

εργασίες της σύμβασης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της 
συμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 
Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν 
συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη 
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 186 του 

συμβατικού  αντικειμένου  κατά  τα  ανωτέ
νεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης

ης Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 

Αναδόχου  

 αναδόχου για την αμοιβή του καθώς κα
από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε Ε

 νομοθεσία. 

                   
Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Αν δεν αναφέρεται   ρητά  στη   Σ.Υ. 

ότι δεν οφείλεται αποζημίωση , τότε η αποζημίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Ν. 
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ν από την παραλαβή του 

απάνες  (όπως λειτουργικά 
έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 

Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 
τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

λοκλήρωση και παράδοση 
ονται στο νόμο και στην 

ησης της αμοιβής. 
χ ω ρ ί ς  α π ο ζ η μ ί ω σ η 1 
 ή και κατά την εκπόνηση 

4412/2016.  Για  την άσκηση  
ανάδοχο. Στην  περίπτωση  

οι επιπτώσεις  της διάλυσης  αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 
Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά 

την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 

αντικείμενο, εφόσον α) το 
θρου 132 του Ν. 4412/16. 
ων διατάξεων του άρθρου 

Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι 
εργασίες της σύμβασης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της 
συμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

ραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν 
συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 

186 του Νόμου. 
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να 
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 186 του 

έρω  με Συμπληρωματική 
ύησης καλής εκτέλεσης ποσού 

και οι πληρωμές που θα 
ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την 

Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Αν δεν αναφέρεται   ρητά  στη   Σ.Υ. 
ότι δεν οφείλεται αποζημίωση , τότε η αποζημίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Ν. 
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Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτ

 
Για την υπογραφή της Σύμβ
κατά  το  άρθρο  72  του  
κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 
1.β) του άρθρου 72, του ν. 4412/2016.

 
Εάν η εγγυητική Επιστολή 
από τις επίσημες γλώσσες
επίσημη μετάφραση στα Ελλ

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
παραλαβή  του  συνόλου τ
Νόμου.  Εφόσον  υπάρξει
αιτιολογημένη απόφαση του

 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης
εφαρμογή   από   τον   ανά
Εργοδότη  κατά  του  αναδό
Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις 
των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την πλήρ
της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την 
τελική παραλαβή της μελέτης.

 
5.2       Γενικοί Όροι Εγγ

 
Οι  εγγυήσεις  της  παραγρ
διάκριση την πιστή εφαρμο
του Εργοδότη κατά του Ανα
Εφόσον προκύψει ανάγκη,
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεω
εγγύηση με έγγραφη δήλωσή
Η κατάπτωση του συνόλου
για αποζημίωση του Εργοδ
των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤ
 

6.1       Αν ο Ανάδοχος, με υ
εργασιών της σύμβ
Ν.4412/16  ως ακολούθως:

I. Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο 
με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας α
ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα 
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί 
(30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
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τέλεσης 

Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής ε
 Νόμου,  ίση  προς  το  5%  της  αξίας  της σύμβ

κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 
1.β) του άρθρου 72, του ν. 4412/2016. 

 εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να ε
ώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύε

λληνικά. 

εσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την
του  αντικειμένου  της  Σύμβασης, κατά  το 
ει  νόμιμη  αιτία  για  την  κατάπτωσή 
ου Προϊσταμένου της Δ.Υ. 

εσης  καλύπτει  στο  σύνολό  της  χωρίς  κα
ανάδοχο   όλων   των   όρων   της   Σύμβασης   

δόχου  που  προκύπτει  από  την  εκπλήρωση των
Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις 
των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την πλήρ
της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την 
τελική παραλαβή της μελέτης. 

γγυήσεων 

ράφου  5.1  της  παρούσας  καλύπτουν  στο  
ογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβ

ναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των
η, αποφασίζεται η  κατάπτωση  του  συνόλου,
υήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο ε

ωσή του προς τον εγγυητή. 
ου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του
οδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημί

ΤΡΕΣ 

υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές πρ
σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κα

ως ακολούθως: 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο 
με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες 
ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα 
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό 
(30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
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εκτέλεσης, που  εκδίδεται  
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. και 

κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 

είναι συντεταγμένη σε μία 
οδεύεται απαραίτητα από 

ην οριστική και ποιοτική  
 άρθρο  72  παρ.  1β  του  
  της, εκδίδεται σχετικά 

καμιά  διάκριση  την πιστή   
 και   κάθε απαίτηση  του  

ων υπηρεσιών του. 
Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις 
των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου 
της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την 

 σύνολό  τους χωρίς καμιά 
Σύμβασης και κάθε απαίτηση 

ων υπηρεσιών του. 
ου, ή  αναλόγου προς την 
εργοδότης εισπράττει την 

ου Αναδόχου 
ία μεγαλύτερη του ποσού 

ροθεσμίες περαίωσης των 
κατά το άρθρο 185 του 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο 
με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό 

ξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες 
ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα 
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η 

πέραν του «τριάντα τοις εκατό 
(30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 
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II. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με 
τον αριθμό των  ημερών  του  καθαρού  χρόνου,  όπως  ορίζεται  στην παράγ
άρθρου 184 του Νόμου.

III. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της 
προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον 
αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. 
των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.1.Ι 
του παρόντος άρθρου. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες 
της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικ
επιβλήθηκαν προηγουμένως.

IV. Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 
ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη 
σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρ
και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες
υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο 
καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

V. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη 
ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση 
της Προϊσταμένης Αρχής.

 
6.2    Οι ποινικές ρήτρ

κοινοποιούνται στο
αμέσως   μετά   την
πιστοποίησης που 
Προϊσταμένη αρχή. 

 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ  

 
Ο   Ανάδοχος   είναι   υπεύθυ
αξιώσεις του εργοδότη κατ
κατά την εκτέλεση της Σ
παραλαβή του αντικειμένου,
με  την  παρ.  1  του άρθρο

 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗ

 
8.1 Γενικές υποχρεώσε

 
8.1.1   Ο Ανάδοχος υποχρεώ

στα συμβατικά τεύ
επιμέλεια και επαγγ
σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης 
και της  τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικείμενου της 
παρούσης.     

 
8.1.2     Αν ο  ανάδοχος  κλη

εργοδότη)  και  τρίτ
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Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με 
τον αριθμό των  ημερών  του  καθαρού  χρόνου,  όπως  ορίζεται  στην παράγ
άρθρου 184 του Νόμου. 
Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της 
προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον 
αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. 
των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.1.Ι 
του παρόντος άρθρου. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες 
της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικ
επιβλήθηκαν προηγουμένως. 
Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 
ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη 
σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης 
και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο 
καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

ων ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη 
ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση 

Αρχής. 

ρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθ
ο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστ

ην   επιβολή   τους   ή   σε   περίπτωση   υποβο
 εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη 
 

 ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

υνος   για   λάθη   ή   ελλείψεις   κατά   την   εκ
τά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσ
Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάρ
ου, ή την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λύση  τ

ου 188 του Ν.4412/2016.c 

ΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

σεις και  ευθύνες του  Αναδόχου 

ώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπ
εύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβ

αγγελματική κρίση. Επίσης υποχρεούται να εκτελεί την σύμβαση 
σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης 
και της  τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικείμενου της 

ηθεί από  τον εργοδότη να παρέμβει σε  υπό
του,  υποχρεώνεται  να  ενεργήσει  σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 
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Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με 
τον αριθμό των  ημερών  του  καθαρού  χρόνου,  όπως  ορίζεται  στην παράγραφο 1 του 

Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της 
προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον 
αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό 
των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.1.Ι 
του παρόντος άρθρου. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες 
της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που 

Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 
ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη 

ών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης 
και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 

από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο 
καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

ων ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη 
ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση 

θύνουσας Υπηρεσίας και 
τοποίησης που εκδίδεται   
βολής ένστασης, μέσω της 
 της ένστασης από την 

κτέλεση   της σύμβασης. Οι 
ωσης των υποχρεώσεών του 
άροδο εξαετίας από την 

της  σύμβασης,  σύμφωνα  

Υ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

πως αυτές προσδιορίζονται 
Σύμβαση, με επιδεξιότητα, 

Επίσης υποχρεούται να εκτελεί την σύμβαση 
σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης 
και της  τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικείμενου της 

όθεση  μεταξύ αυτού  (του  
σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 
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σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 
σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3    Με τη λήξη της σύμ

έγγραφα ή στοιχεία
καθώς και ό,τι άλλο

 
8.1.4     Για την παρούσα με

 
8.1.5   Ο ανάδοχος υποχ

σύγκρουσης συμφε
τις οποίες προκύπτει

 
8.2  Ελαττώματα ή ελλ

 
8.2.1    Ελαττώματα  ή  ελλ

διάρκεια εκτέλεσής
παραγραφή των αξι
δαπάνες.  Αν  διαπι
του έργου, η Διευθ
ελαττώματα ή να συμ
και κοινοποιεί στον
διαδικασία   εφαρμο
και  οι  ελλείψεις  της
αποκατάσταση, δ) ε
ενώπιον  της  Προ
αναδόχου δεν ανασ
αποδειχθεί ότι ο ανά
ελαττωμάτων βαρύ

 
8.2.2     Αν ο ανάδοχος α

ταχθείσα προθεσμία
και για λογαριασμό
έχει τα νόμιμα προσ

 
8.3      Ανάληψη ευθύνη

 
Ο  ανάδοχος  υποχρεώνετ
αντίστοιχα τον εργοδότη 
ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων
παράλειψη ή εσκεμμένη ενέ

 
8.4      Εκχώρηση Δικαιω

 
Απαγορεύεται στον ανάδοχ
των  υποχρεώσεών  του  
προβλέπονται στο άρθρο 19

 
8.5      Εμπιστευτικότητ

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
(και οι προστηθέντες του)
(συμπεριλαμβανομένων των
προηγούμενη  έγγραφη  συ
θα περιέλθουν σε γνώση 
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σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

μβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψ
α, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατ
ο ανήκει σ' αυτόν. 

μελέτη π ρ ε π ε ι  ν α  κ ατατεθεί Πρόγραμμα 

χρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργ
ερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται πα
ει τέτοια σύγκρουση. 

λείψεις του  αντικειμένου της  σύμβαση

λλείψεις  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που
εσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλα

ιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον
ιστωθούν  ελαττώματα  ή ελλείψεις μέχρι την
θύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της με
συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός 
ον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνε

ογής   του   παρόντος   άρθρου,   β)   περιγρά
ης  μελέτης  ή  της  υπηρεσίας,  γ)  χορηγείται εύ
επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί  να  πρ
οϊσταμένης  Αρχής  και μέσα στη νόμιμη πρ
στέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής  του
ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατά

ύνει τον κύριο του έργου. 

αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή
α, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται απ

σμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών ερ
σόντα. 

ης από  τον  Ανάδοχο 

ται  να  αναλαμβάνει  τις  νόμιμες  ευθύν
 και τους υπαλλήλους του και να τον προφ
ων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτ
έργεια του εργοδότη. 

ωμάτων ή Υποχρεώσεων 

χο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνο
 που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση,  εκτό
195 του Ν. 4412/2016.  

τα 

ύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
ου) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωσ
ων εκπροσώπων του ελληνικού και  διεθνούς

συγκατάθεση  του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγ
 του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών κ
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σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

ψει στον Εργοδότη όλα τα 
τικών του υποχρεώσεων, 

Ποιότητας Μελέτης. 

ργοδότη για περιπτώσεις 
αράλληλα σε εργασίες με 

ης 

ου  εμφανίζονται κατά τη 
αλαβή της και μέχρι την 
ον  ανάδοχο  με  δικές  του  

ην έναρξη της κατασκευής 
μελέτης να διορθώσει τα 
 δεν συμμορφωθεί εκδίδει 
εται μνεία ότι κινείται η   
άφονται   τα  ελαττώματα  
εύλογη προθεσμία για την 
προσβληθεί  με  ένσταση  
ροθεσμία. Η ένσταση του 

ου στην πρόσκληση.  Αν  
άστασης των ελλείψεων ή 

ή την έλλειψη μέσα στην 
πό τον εργοδότη σε βάρος 
ργασιών σε μελετητή που 

νες  του, απαλλάσσοντας 
φυλάσσει από παντοειδείς 

τός αν προκύπτει σοβαρή 

ολο των δικαιωμάτων  και  
ός των περιπτώσεων που 

ή λύση αυτής, ο ανάδοχος 
ωστοποιήσει σε τρίτους 
ούς  τύπου),  χωρίς  την  

γγραφα ή πληροφορίες που 
και την εκπλήρωση των 
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υποχρεώσεών τους. 
 

 
8.6      Κυριότητα Σχεδίων

 
8.6.1 Όλα τα έγγραφα (σχ

(και  τους  προστηθέ
ιδιοκτησία του εργοδ
κατά  τη  διάρκεια  ισ
που  προβλέπεται στ
λήξη ή λύση της Σύμβ

8.6.2  Αν είναι υποχρέωση τ
υποχρεούται να τα 
ανάκτηση / διαχείρισή

 
8.7    Τεκμηρίωση στοιχ

 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, α
του   εργοδότη   με   την   βοή
από αναλυτικό υπόμνημα, π

 

• τον τύπο του
• την ονομασία

συντάκτη κα
• σε περίπτωση
υπολογισμού, του τρ
υπολογισμοί να μπορ
προγράμματα. 

 
8.8      Κυριότητα και  Χρ

 
8.8.1 Τα προγράμματα Ηλ

ανάδοχος  για  την  ε
υποχρεούται να θέσε

 
8.8.2   Η κυριότητα των

εργοδότης  το  δικαί
περιορισμούς για θ
Σύμβασης. 

 
8.8.3 Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος 

Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, να εγκαταστήσει στους 
χώρους εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 του φα
έργου. 

  
8.8.4 Η κυριότητα του ανωτέρω εξοπλισμού (της παρ. 8.7.3) παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό 
Σύμβασης. 

 
8.9      Φορολογικές υπο
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ων και  Εγγράφων 

χέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συντ
έντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της Σύμβ
δότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση  των  νομ
σχύος  της σύμβασης  και  θα  παραδοθούν  στ
το Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την
βασης. 
του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχε
 συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους 
σή τους. 

ιχείων από  Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

σμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπ
από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του)

βοήθεια   /   καθοδήγηση   του αναδόχου, θα συ
που θα περιλαμβάνει: 

ου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιή
α του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τ

και του ιδιοκτήτη του, και 
ωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων

ρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώσ
ρούν να ελεγχθούνμε άλλες κλασσικές μεθόδους

Χρήση λογισμικού του  Αναδόχου 

λεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οπο
εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και την εκπλήρωση
ει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθε

ων προγραμμάτων αυτών παραμένει στον
ίωμα  να  τα  χρησιμοποιεί,  χωρίς  οικονομικ

θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αν

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος 
Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, να εγκαταστήσει στους 
χώρους εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 του φα

Η κυριότητα του ανωτέρω εξοπλισμού (της παρ. 8.7.3) παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 

υποχρεώσεις του  Αναδόχου 
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ταχθούν από τον ανάδοχο  
Σύμβασης, θα ανήκουν στην 

ομίμων  εκπροσώπων  του  
τον  εργοδότη  στον  χρόνο  
ην καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

εία σε ηλεκτρονική μορφή, 
 και με οδηγίες για την 

 

πτουν από επεξεργασία σε 
ου)   ή   από   τις   υπηρεσίες   
συνοδεύονται υποχρεωτικά 

ήθηκε, 
τα στοιχεία του                        

ν, των παραδοχών 
ώστε οι αντίστοιχοι 

όδους ή με άλλα 

οία θα χρησιμοποιήσει ο  
ωση των υποχρεώσεών του, 

εί. 

ον Ανάδοχο, έχει όμως ο  
κή  επιβάρυνση και χωρίς 
ντικείμενο της παρούσας 

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος 
Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, να εγκαταστήσει στους 
χώρους εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 του φακέλου του 

Η κυριότητα του ανωτέρω εξοπλισμού (της παρ. 8.7.3) παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 

Αντικείμενο της παρούσας 
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8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε πε
κατά τις κείμενες δια

• την υποχρέωση
 και υποβολής
• την τήρηση β
•  την  πληρωμή

εκπλήρωση τ
των εργαζομέ

 
8.9.2. Προκειμένου να απ

επιχειρήσεων του Ανα
σχετικά δικαιολογητ
Υπηρεσίες. 

 
8.10        Ασφαλιστικές υπο

 
Ο  ανάδοχος  (και  τα  μέλη
υποχρεώσεις   του   που  
νομοθεσία,  για  το  προσωπ

 
8.11.     Δημοσιοποίηση

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούτα
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα,
τον εργοδότη. 

 
8.13 .    Αλληλογραφία του

 
Τα έγγραφα που θα ανταλλά
αποστέλλονται κατ’ αρχήν
αποστέλλονται με συστημέ
ελληνική γλώσσα. 

 
8.14 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύμφωνα 
με την παρ.4 του άρθρου 188 του ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς 
αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται και 
κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης 
της μελέτης, περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, τα μέλη της ομάδας που θα την 
εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται οτιδήποτε άλλο θα 
διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις προδιαγραφές και τους 
κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Το Πρόγραμμα Ποιότητας υποβάλλεται εντός
από την υπογραφή της σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
και των στοιχείων που αρχικώς περιέχονται σε αυτό
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
9.1 Παροχή υφισταμέν

 
Ο Εργοδότης υποχρεούται 
που  αφορούν  τη  Σύμβαση,
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ερίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρ
ιατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδε
ωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομ
ής των αναγκαίων δηλώσεων  φορολογίας Εισοδήμ

βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογικ
ωμή  φόρου  εισοδήματος  ή  άλλων  φόρων
των υποχρεώσεών του για την καταβολή των

μένων του. 

ποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήμ
ναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει

τικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδ

υποχρεώσεις του  Αναδόχου για  το Πρ

η  του  σε  περίπτωση  σύμπραξης)  υποχρεο
   απορρέουν   από   την   κείμενη   για   τ
πικό  του,  που  θα  απασχολήσει  για την εκτέλ

η - Ανακοινώσεις στον  Τύπο 

αι να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγ
, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σ

του  Αναδόχου με τον  Εργοδότη 

αλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του 
ήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε
ημένο ταχυδρομείο ή με courier και να  ε

Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύμφωνα 
με την παρ.4 του άρθρου 188 του ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς 

εκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται και 
κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης 
της μελέτης, περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, τα μέλη της ομάδας που θα την 
εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται οτιδήποτε άλλο θα 
διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις προδιαγραφές και τους 
κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Το Πρόγραμμα Ποιότητας υποβάλλεται εντός
από την υπογραφή της σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
και των στοιχείων που αρχικώς περιέχονται σε αυτό. 

Σ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

ένων στοιχείων 

 να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση,
ση,  εφόσον  είναι  διαθέσιμες  και  δεν  έχει κ
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ρεούται να εκπληρώνει τις 
δεικτικά: 

μική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
σοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

κή νομοθεσία, 
ων  ή  τελών  και  την 

ων εργοδοτικών εισφορών 

σοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
σει στον Εργοδότη όλα τα 

μόδιες ελληνικές Δημόσιες 

ροσωπικό του 

ούται  να εκπληρώνει   τις   
την κοινωνική  ασφάλιση  
λεση της σύμβασης. 

γγραφη συγκατάθεση του 
σχετικά με τη σύμβαση ή 

 Εργοδότη θα πρέπει να 
δε πρωτότυπα αυτών να 
είναι συντεταγμένα στην 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύμφωνα 
με την παρ.4 του άρθρου 188 του ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς 

εκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται και 
κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης 
της μελέτης, περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, τα μέλη της ομάδας που θα την 
εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται οτιδήποτε άλλο θα 
διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις προδιαγραφές και τους 
κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Το Πρόγραμμα Ποιότητας υποβάλλεται εντός του πρώτου μήνα 
από την υπογραφή της σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

ση, όλες τις πληροφορίες  
κώλυμα να τις παραδώσει. 
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9.2       Έγκαιρη πληρωμ
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται ν
τους όρους του Νόμου και τ

 
 
Άρθρο 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

 
Η διαδικασία της έγκρισης
ρυθμίζεται από τις διατάξε
 
Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α.
Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και 
την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη 
η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης 
και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του 
Νόμου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επ
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 
του Αναδόχου. 
Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 
αίτηση του αναδόχου. 
Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου 
και με τους όρους του άρθρου 72 παρ. 7 του Νόμου.

 
Άρθρο 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - 

 
11.1  Καλόπιστη εφαρμ

 
Ο   εργοδότης   και   ο   ανά
υποχρεώσεις και τα δικαιώμ
με  πνεύμα  συνεργασίας  κ
τα  λοιπά,  κατά  το  άρθρο

 
11.2  Λάθη / ασυμφων

Αναδόχου 
 

11.2.1 Τα συμβατικά τεύχη
διατάξεις ή όροι στα
κάθε φορά, όπως ορί

 
11.2.2 Λάθη ή παραλείψ

υπογραφή της σύμβα
διαγωνιζομένων  κα
μονομερώς τους ό
διαμόρφωση της προ

 
11.3     Ανωτέρα βία 

 
11.3.1    Αν κατά την εκτ

βίας", τα  οποία σ
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μή του  Αναδόχου 

να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγ
της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 

Σ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

σης της μελέτης και της παραλαβής του αντ
εις του άρθρου 189 του Ν.4412/16.4 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

απόφασης από την Π.Α. 
Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και 
την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη 
η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης 
και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου 
και με τους όρους του άρθρου 72 παρ. 7 του Νόμου. 

 ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

αρμογή της  σύμβασης 

ανάδοχος   υποχρεούνται   να   αντιμετωπίζουν   
ώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση
και  αλληλεγγύης.  Η  λύση οποιασδήποτε  δια
ο  198  του  Ν. 4412/2016 και την παρούσα (

νίες στα  Συμβατικά Τεύχη ή στην  Προ

η αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υ
α συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγρα
ίζεται στην Διακήρυξη. 

ψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να 
ασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογ

αι  στην  υποχρέωση  της  Αναθέτουσας 
όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
οσφοράς τους. 

τέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπερ
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άλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 
 παράγραφο 4.2. 

ΗΣ 

τικειμένου της σύμβασης 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και 
την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη 

εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης 
και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του 

ιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου 

 καλόπιστα   τις αμοιβαίες 
υση των  διαφωνιών  τους  

αφωνίας  επιλύεται  κατά  
(άρθρο 12). 

οσφορά του  

υπάρξουν αντικρουόμενες 
αφόμενα στο ισχυρότερο 

 διορθώνονται πριν την 
γημένη εμπιστοσύνη  των  
 Αρχής να μη μεταβάλει 
 διαγωνιζόμενοι για τη 

ή περιστατικά "ανώτερης 
ράνω του ελέγχου και της 
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ευθύνης των συμβ
εκπλήρωση  των
περιστατικά παρεμ
μόνο στις περιπτ
από το Νόμο, ή τη

11.3.2 Η μη εκπλήρωση τ
δημιουργεί δικαίωμα
αναστέλλεται  η  εκ
απαιτητές πριν από

 
11.4     Εκτέλεση της  σύ

 
Διαφωνίες, διενέξεις και δ
δικαιολογούν την εκ μέρους
προβλέπονται στη Σύμβαση,
σύμβαση.   Αν   παρότι   δεν
σύμβασης, ο εργοδότης μπ
του Ν. 4412/2016. 

 
 
Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝ

 
12.1  Έκπτωση Αναδόχ

 
Εφόσον  ο  Ανάδοχος  πα
έκπτωτος με απόφαση της
Εφόσον συντρέχουν οι π
έκπτωσης κινείται υποχρεω
σύμβαση και  καταπίπτει υ
τυχόν επιβλήθηκαν για υπέ
επιβάλλεται ποινική ρήτρα

 
12.2     Διάλυση της σύμ
 
12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου 
της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
 
12.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στ
αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση 
σταδίου. 
 
12.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 
διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 
διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 
αποζημίωση για θετικές ζημιές
 
12.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών 
άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 
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μβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούτ
ων  συμβατικών  του υποχρεώσεων, εφόσο

μποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάν
τώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών
η σύμβαση. 

των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρ
ωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των

κπλήρωση  υποχρεώσεων  ή  η καταβολή αμο
ό την επέλευση των άνω γεγονότων ή περισ

ύμβασης παρά την  ύπαρξη διαφωνίας

διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέ
ους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθ
ση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται   απ

δεν   υφίσταται   τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος α
πορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΟΖ

χου 

αραβιάζει  τις  εκ  της  συμβάσεως  υποχρ
ης Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο
περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρ

ωτικά. Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπ
υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεση
έρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται 

α για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

μβασης 

δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου 
της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή 
αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση 

Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 
διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 
διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 
αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Νόμου. 

Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την 
άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 
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ται  να  αναστείλει  την  
ον αυτά τα γεγονότα ή 
άνω δικαίωμα υφίσταται 

ών αυτών δεν ρυθμίζονται 

ρκεια της αναστολής, δεν 
ων συμβαλλομένων.  Δεν  
μοιβών, που κατέστησαν 
στατικών. 

ς 

έλεση της Σύμβασης δεν 
καθηκόντων του όπως αυτά 

πό   το   Νόμο   ή   την   
αρνηθεί την εκτέλεση της 
τά τις σχετικές διατάξεις 

ΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ρεώσεις  του, κηρύσσεται 
ο 191 του Ν.4412/16. 

ρου αυτού, η διαδικασία 
πτωσης  εκκαθαρίζεται  η  
εσης. Ποινικές ρήτρες που 
 αθροιστικά και επιπλέον 

δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου 

Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 
η διάλυσή της, με καταβολή 

αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση 

Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 
με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 
διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 

Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 

αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την 
άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 
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Ανάδοχο εγγράφως. 
 

12.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 
διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο 
ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόμου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
  
12.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απ
εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση 
αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.
 
12.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των 
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 
έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον 
ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της 
οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 
ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 
193 του Ν.4412/2016 διαδικασία.
 
12.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά 
την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής
ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του Νόμου.
 

12.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 
εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο
υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 
την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος
 
Άρθρο 13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 
Οι διαφορές μεταξύ του εργ
στο άρθρο 198 του Ν. 4412
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτ

 
 
Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ν

 
14.1  Νομοθεσία 

Η Σύμβαση  διέπεται  απ
στην Διακήρυξη και το Τεύ

 

14.2 Γλώσσα επικοιν
 

14.2.1  Η Σύμβαση θα συντ
 
14.2.2 Όλες οι επικοινων

Εργοδότη  ή  άλλων 
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Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 
σης κατά το άρθρο 192 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο 

ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόμου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 
εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση 
αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 
έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον 
ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των 
οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 
ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 
193 του Ν.4412/2016 διαδικασία. 

Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά 
την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής
ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του Νόμου. 

Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 
εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν.4412/2016, ή αν αυτός τεθεί 
υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 
την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.

ΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

γοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λ
4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικα

τός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ποκλειστικά  από  το  Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλ
εύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

νωνίας 

ταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

νίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του
  ελληνικών  αρχών  ή  φορέων  θα  γίνονται
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Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 
σης κατά το άρθρο 192 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο 

ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόμου. Σε όλες τις 

ορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 
εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση 

εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 
έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον 

διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των 
οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 
ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 

Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά 
την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 
195 του Ν.4412/2016, ή αν αυτός τεθεί 

υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 

μετά από έγκριση της Π.Α. 

Ν 

λεπτομερώς αναφερόμενα 
ικασία δεν αναστέλλουν την 

ΑΣ 

αναλυτικά προσδιορίζεται 

ου Αναδόχου και  του    
ι στην ελληνική γλώσσα. 
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Οπουδήποτε και οπ
ερμηνεία  ή  μετάφρα
Ανάδοχο και με κόστο

 
 
14.2.3 Σε κάθε περίπτωση

εγγράφων σε αλλοδα
 
 

              ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ  

    

                                                                     

1. Τασιοπούλου Φωτεινή

                 Γεωλόγος 

2. Χαραλαμποπούλου Ιωάννα 
Πολιτικός Μηχανικός

 

3. Γεωργοπούλου Χριστίνα        Γουναρόπουλος Παναγιώτης             Κορκός Αριστοτέλης 

    Πολιτικός Μηχανικός                  Πολιτικός Μηχανικός  
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ποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος  της 
αση  από  ή  /  και προς τα ελληνικά, αυτές θα 
ος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

ωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό
απή γλώσσα. 

ΠΑΤΡΑ 25/06/2019 

     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                         

                                                                            ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         

Τασιοπούλου Φωτεινή  

Χαραλαμποπούλου Ιωάννα      
Πολιτικός Μηχανικός 

Γεωργοπούλου Χριστίνα        Γουναρόπουλος Παναγιώτης             Κορκός Αριστοτέλης 

Πολιτικός Μηχανικός                  Πολιτικός Μηχανικός                 
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  Σύμβασης  απαιτηθεί  
 εξασφαλίζονται από τον 

ό κείμενο κατισχύει των 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                         Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ      

                                                   

Γεωργοπούλου Χριστίνα        Γουναρόπουλος Παναγιώτης             Κορκός Αριστοτέλης  

   Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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