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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
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ΒΑΡΘΟΛΟΜίογ- ΓΑςΤΟΥΝΗς 
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΑ 

1. Α Ν Α Θ Ε Σ Η - Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ΤΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

Με σύμβαση που υπογράφηκε στις 27.02.2015 μεταξύ του Δήμου Πηνειού και 

του Μελετητή Υδραυλικών Ε ρ γ ω ν Πολιτικού Μηχανικού Γαβριήλ Γ. 

Παπαναστασίου, ανατέθηκε η εκπόνηση της πιο πάνω, στον αναλυτικό και 

μακροσκελή τίτλο του Τεύχους, αναγραφόμενης μελέτης. 

Πρόκειται για ένα αντικείμενο έρευνας και προτάσεων ελέγχου του 

κατασκευασμένου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων π ο υ , διατρέχοντας 

απόσταση επτά περίπου χιλιομέτρων, προορίζεται για τη μεταφορά των 

λυμάτων του Βαρθολομιού αρχικά και της Γαστούνης μετέπειτα, από 

συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής έως τις εγκαταστάσεις καθαρισμού. 

Τόσο η πιο πάνω διασωλήνωση, αποκαλούμενη Κεντρικός Αποχετευτικός 

Αγωγός (ΚΑΑ), όσο και η κατασκευή τ η ς μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων, 

χρονολογούνται από τη διετία 1999 - 2000, χωρίς έκτοτε να έχουν λειτουργήσει 

έστω και δοκιμαστικά, καθώς δεν πλαισιώθηκαν ποτέ από εσωτερικά δίκτυα και 

ιδιωτικές συνδέσεις των ακινήτων και, επομένως, στο βασικό αυτό και αναγκαίο 

έργο υποδομής δε διοχετεύτηκαν ποτέ λύματα. 

Η πλημμελής επίβλεψη κατά τη δημιουργία του έργου, η απολύτως προς 

αποφυγή μέθοδος και διαδικασία του εξοπλισμού δικτύου και εγκαταστάσεων, 

η εφαρμογή μεθοδεύσεων κατασκευής με κύριο στόχο την αποπεράτωση και 

παράδοση χωρίς τον αυτονόητο έλεγχο μέσω υδραυλικών δοκιμών, η έλλειψη 

πραγματικών τελικών σχεδίων και στοιχείων των «ως κατασκευάστηκε» 

σωληνώσεων και φρεατίων και, τέλος, το υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα 

που μεσολάβησε από την εποχή της δημιουργίας του έργου, χωρίς αυτό, στο 

μεταξύ, ν α προστατευθεί από βανδαλισμούς, εισροές υπόγειων νερών, θραύσεις 
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τμημάτων σωληνώσεων, φρεατίων κλπ, έχουν συντελέσει στη χωρίς 

προηγούμενο εικόνα εγκατάλειψης του συνόλου της κατασκευής. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού, έχοντας προ οφθαλμού την αυτονόητη 

αξιοποίηση μιας τόσο σημαντικής εγκαταστημένης δαπάνης, κατέληξε στο 

προφανές συμπέρασμα της ανάγκης λεπτομερούς αναζήτησης τ ω ν πραγματικών 

δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης, έτσι ώστε, με τις αναγκαίες 

διορθωτικές και συμπληρωματικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις , το έργο, 

ειδικά ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, να καταστεί πλήρης, ώστε να 

αξιοποιήσει όλα τα δευτερεύοντα αποχετευτικά δίκτυα των δύο πόλεων, να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διοχέτευσης του συνόλου τ ω ν λ υ μ ά τ ω ν στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας και επιτέλους, να χρησιμοποιηθεί γ ια τ ο σκοπό για 

τον οποίο είχε εξαρχής μελετηθεί και κατασκευασθεί. 



2. Η Ε ΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

Η αφετηρία του Κεντρικού Αποχετευτικού Α γ ω γ ο ύ (ΚΑΑ) βρίσκεται στο σημείο 

συμβολής των Κεντρικών Συλλεκτήρων του πολεοδομικού συγκροτήματος του 

Βαρθολομιού όπου, σύμφωνα και με τη μελέτη αποχέτευσης, προβλέπεται το 

Αντλιοστάσιο Α2. 

Ύ σ τ ε ρ α α π ό διαδρομή επτά περίπου χιλιομέτρων, με ενδιάμεση παρεμβολή τ ο 

κεντρικό Αντλιοστάσιο της Γαστούνης Α Ι , ο ΚΑΑ καταλήγει στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας των λυμάτων, κοντά στις εκβολές του ποταμού Πηνειού. 

Η μονάδα καθαρισμού, απογυμνωμένη τ ώ ρ α εντελώς από των εξοπλισμό τ ω ν 

δεξαμενών και των αντλητικών διατάξεων, θα χρειαστεί, όπως και ο ΚΑΑ, τις 

απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να καταστεί λειτουργική και έτοιμη για την 

εισροή και την επεξεργασία των λυμάτων. 

Σ ύ μ φ ω ν α με τη μελέτη της αποχέτευσης, ο ΚΑΑ αποτελείται από ένα τ μ ή μ α 

καταθλιπτικού αγωγού αμέσως κατάντη του αντλιοστασίου Α2, 475 

μέτρων περίπου, διαμέτρου 200 χστ και δύο τμήματα σωληνώσεων ακαθάρτων, 

διατομής 400 και 500 χστ, μήκους 4,24 και 2,74 χλμ περίπου, αντίστοιχα. 

Εκτός του τμήματος του αγωγού πίεσης, ολόκληρη η διασωλήνωση είναι 

εξοπλισμένη με φρεάτια επίσκεψης ανά πενήντα μέτρα και βάθους συνήθως 2 μ 

περίπου. 

Η αφετηρία του ΚΑΑ έχει κατασκευαστεί παράλληλα προς την Επαρχιακή Οδό 

Βαρθολομιού - Γαστούνης. Ύστερα από διαδρομή 1800 μέτρων, με κατεύθυνση 

προς Ν, η χάραξη ακολουθεί τους χωματόδρομους των εγγειοβελτιωτικών έργων 

της πεδιάδας και, διερχόμενη από τις δυτικές παρυφές της Γαστούνης, 

κατευθύνεται μέσω της περιοχής της Καθολικής (όπου και το Αντλιοστάσιο Α Ι ) 

προς την εγκατάσταση επεξεργασίας τ ω ν λυμάτων. 

Η γενική άποψη της κατασκευής συντίθεται από τμήματα αγωγών και φρεατίων 

με συνεχή και παράλληλη προς το έδαφος κατά μήκος κλίση, εντελώς άσχετη με 

τα δεδομένα και τις υποδείξεις της εγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης. 

Τα από επιστημονική υδραυλική άποψη απαιτούμενα στοιχεία εμφανίζεται να 

αποτελούν συντελεστές δευτερεύουσας σημασίας. Αντίθετα, είναι μάλλον 

προφανές π ω ς πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της κατασκευής έπαιξε η 

τάση αποφυγής μεγάλων βαθών εκσκαφής (τα εδάφη είναι στην πλειονότητα 



τους γαιώδη), η τυποποίηση των φρεατίων και, επομένως, η πανομοιότυπη σε 

όλο το μήκος της χάραξης εγκατάσταση τ ω ν σωληνώσεων. 

Οι αγωγοί είναι φυσικά ορατοί μέσω τ ω ν φρεατίων επίσκεψης. Προφανώς, λόγω 

κακών συνδέσεων των σωληνώσεων μεταξύ τους και των σωλήνων με τα 

φρεάτια, παρατηρείται άφθονη και μόνιμη εισροή υπόγειων νερών σε ολόκληρο 

σχεδόν το μήκος του ΚΑΑ. 

Στα περισσότερα σημεία διασταύρωσης της χάραξης με τεχνικά έργα -

διώρυγες, τάφρους αποχέτευσης - αποστράγγισης, αρδευτικά καναλέτα και 

υδροληψίες - η κατασκευή διακόπτεται για να συνεχιστεί, συνήθως, από ένα 

επόμενο φρεάτιο. Αυτό καθιστά τον τμηματικό έλεγχο εξαιρετικά δυσχερή και το 

τεχνικό συμπέρασμα προκύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις από 

υψομέτρηση στο πλησιέστερο δυνατό σημείο. 



3. Η ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΚΑΑ 

Με τα παραπάνω δεδομένα που εκτέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, ο 

γενικός έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης τ η ς δ ιασωλήνωσης 

πραγματοποιήθηκε από κατάλληλα επανδρωμένα και εξοπλισμένα συνεργεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ ή μ ο υ , σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες 

συμπλήρωνε τα προηγούμενα κενά υψομέτρησης και γενικής πληροφορίας 

σχετικά με το είδος της κατασκευής και εγκατάστασης τ ω ν α γ ω γ ώ ν και φρεατίων 

καθώς και την υπάρχουσα αντιμετώπιση των διασταυρώσεων με τ α τεχνικά έργα 

της πεδιάδας. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ως «τεχνικά έργα» χαρακτηρίζονται όλες οι 

κατασκευές που στο παρελθόν εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των 

αποστραγγιστικών, αποχετευτικών και αρδευτικών έργων τ η ς ευρύτερης 

περιοχής «Γαστούνης - Ροβιάτας» και, ειδικότερα, στο γεωργικό αγρόκτημα της 

Γαστούνης. 

Πρόκειται για αποχετευτικές - αποστραγγιστικές τάφρους, ενταγμένες κάθετα ή 

παράλληλα προς το οδικό δίκτυο της γεωργικής περιοχής, διώρυγες και 

καναλέτα μεταφοράς αρδευτικού νερού, τσιμεντοσωλήνες δ ιασταύρωσης με 

δρόμους και σημειακά τεχνικά έργα μετρητών παροχής , υδροληψιών και 

παλιών - ακινητοποιημένων πλέον - ρουφρακτών. 

Με την τακτική της εξακρίβωσης υψομέτρων στο κάλυμμα τ ω ν φρεατίων αρχικά 

και στον πυθμένα των διερχόμενων αγωγών μετέπειτα, μετρήθηκαν από τα 

ανάντη προς τα κατάντη και οι αποστάσεις μεταξύ τόσο των μεμονωμένων 

σημείων όσο και των φρεατίων. 

Η πιο πάνω εφαρμογή συντελέστηκε σε όλα τα επιμέρους μήκη του ΚΑΑ, όπου η 

χάραξη και εγκατάσταση των σωληνώσεων παρουσιάζει ασυνέχειες, 

παραλήψεις και «ασυνέπειες» ως προς την κατά μήκος κλίση, τη φ ο ρ ά ροής και 

την κατεύθυνση της κατασκευής. 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν διαμορφώθηκε η τελική Οριζοντιογραφία 

(Σχέδιο 1) και η Κατά Μήκος Τομή του Σχεδίου αριθμ 2, με τον κατ οικονομία 

χαρακτηρισμό «όπως κατασκευάστηκε». Και, με βάση τη διαπιστωμένη αυτή 

χάραξη που χρησίμευσε τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά ως κύριο 

εργαλείο ελέγχου, προτείνονται οι σύμφωνα με στοιχειώδη αλλά, οπωσδήποτε, 

ουσιώδη μελετητικό σχεδιασμό και OL κατ οικονομία μεταβολές και επεμβάσεις 

στην υφιστάμενη κατάσταση της διασωλήνωσης. 



Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η αναφορά στην επίπονη εργασία τ ω ν 

τεχνικών συνεργείων του Δήμου για την εξακρίβωση τ ω ν στοιχείων της 

υπάρχουσας κατάστασης. Χωρίς τα στοιχεία αυτά, οποιαδήποτε πρόταση 

παρεμβάσεων και ανακατασκευών θα ήταν πραγματικά άστοχη και πρακτικά 

αδύνατη. 
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4. 01 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο και τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του 

Κεντρικού Αποχετευτικού Α γ ω γ ο ύ , η περιγραφή των προτεινόμενων 

π α ρ ε μ β ά σ ε ω ν επυλέχθηκε να χωριστεί σε τρία τμήματα. 

Το πρώτο τμήμα αφορά τη δ ιασωλήνωση από το φρεάτιο - αντλιοστάσιο 

εισόδου στις εγκαταστάσεις καθαρισμού τ ω ν λυμάτων AO έως το αντλιοστάσιο 

της Γαστούνης Α Ι , όπου και η απόληξη των Κεντρικών Συλλέκτηρων τ ω ν 

εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των ακαθάρτων της πόλης. 

Η αφετηρία του δεύτερου τμήματος των παρεμβάσεων είναι το ίδιο 

αντλιοστάσιο Α Ι , με συμβολική κατάληξη το σημείο όπου ο ΚΑΑ 

διασταυρώνεται με την κύρια Επαρχιακή Οδό Βαρθολομιού - Γαστούνης. 

Τέλος, το τρίτο τμήμα του αγωγού διανύει ολόκληρο τον ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο και καταλήγει στο αντλιοστάσιο του Βαρθολομιού Α2, κοντά στο 

νεκροταφείο της πόλης. 

Αναλυτικότερα, τα τρία επιμέρους τ μ ή μ α τ α είναι τα εξής. 

4.1 1° Τιιήυα. XQ 0+000 (Αντλιοστάσιο Α0) - Χ θ 2+742,26 (Αντλιοστάσιο Α Ι ) 

Σ ύ μ φ ω ν α με τα στοιχεία που έχουν συλλέγει, το τμήμα του αγωγού στη Χ Θ 

0+698,97 χρειάζεται συνολική αντικατάσταση. 

Πρόκειται για σωλήνα μήκους 90 μέτρων περίπου και ένα φρεάτιο επίσκεψης. 

Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση με τα ανάντη και 

κατάντη τμήματα του αγωγού. 

Στη ΧΘ 1+048,51, μικρό τμήμα σωλήνα μήκους 13 μ περίπου, είναι απαραίτητο 

να προστεθεί για τη σύνδεση της διασωλήνωσης. 

Τέλος , κατάντη του αντλιοστασίου Α Ι , προτείνεται σωλήνας διασύνδεσης του Α Ι 

με το υφιστάμενο προς τα κατάντη φρεάτιο του αγωγού. Πρόκειται για μήκος 46 

μ περίπου, διαμέτρου (όπως και τ α προηγούμενα τμήματα) Φ500 χστ, στη ΧΘ 

2+696,05. 
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4.2 2° Tunua. ΧΘ 2+742,26 (Αντλιοστάσιο Α Ι ) — ΧΘ 5+169,62 

Ανάντη του αντλιοστασίου Α Ι , η υφιστάμενη κατασκευή αποτελείται από 

τμήματα εγκαταστημένων αγωγών χωρίς καμιά συνέπεια και αλληλουχία και, 

οπωσδήποτε , χωρίς οποιαδήποτε συσχέτιση με τη δεδομένη αρχική μελέτη. 

Οι αντίστροφες προς τη ροή κλίσεις διαδέχονται η μία την άλλη σε συνολικό 

μήκος 480 μέτρων περίπου. 

Η παρέμβαση που προτείνεται αποτελείται από την πλήρη αντικατάσταση του 

τμήματος (διάμετρος Φ400 χστ) και επανατοποθέτηση 9 φρεατίων επίσκεψης 

(ΧΘ 2+742,26 έως ΧΘ 3+220,77). 

4.3 3° Τι ιήυα. ΧΘ 5+169,62 - ΧΘ 7+452,00 (Αντλιοστάσιο Α2) 

Στο 3° και τελευταίο τμήμα του ΚΑΑ παρατηρούνται τα περισσότερα, 

οπωσδήποτε με επιφύλαξη προτεινόμενα προς αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

τμήματα σωληνώσεων. 

Αν οι μετρήσεις των υψομέτρων και οι εξακριβώσεις ασυνέχειας τ ο υ 

κατασκευασμένου αγωγού επαληθευτούν κατά την εφαρμογή της εργολαβίας, 

τότε, συνολικά, προς αντικατάσταση είναι τ α τμήματα από 

Χ Θ 5+391,20 έως ΧΘ 5+ 446,80 (55,60 μ), 

ΧΘ 5+781,20 έως ΧΘ 5 +885,36 (104,16 μ), 

Χ Θ 5+945, 71 έως ΧΘ 6+320,82 (375,11 μ) και 

ΧΘ 6+457,44 έως ΧΘ 6+506,89 (49,45μ). 

Πρόκειται δηλαδή, για σωλήνες συνολικού μήκους 585 μ περίπου, διαμέτρου 

Φ400 χστ που εξοπλίζονται από 7 νέα φρεάτια. 



5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Τα τρία τμήματα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού π ο υ περιγραφή καν πιο 

πάνω, συναθροίζουν προς αντικατάσταση 149 μ σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν διαμέτρου Φ500 

χοτ και 1.064 μ Φ400 χστ. Αν δηλαδή, οι μετρήσεις π ο υ προηγήθηκαν, 

επαληθευτούν με απόλυτο τρόπο, θα καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση 

ποσοστού 17% περίπου των σωλήνων του ΚΑΑ και η επανατοποθέτηση 

συνολικά 20 φρεατίων επίσκεψης. 

Είναι όμως πρόδηλο και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως πιθανότερο, ορισμένα 

τμήματα της χάραξης που εμφανίζονται τ ώ ρ α με το χαρακτηρισμό της 

«ασυνέχειας», ν α υπάρχουν στην πραγματικότητα, να μη συνδέονται με φρεάτια 

και να αποκαλυφθούν κατά την εκσκαφή στη διάρκεια της κατασκευής. 

Στην περίπτωση αυτή , απαραίτητη κρίνεται μία εύλογη π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή και τοπική 

αλλαγή της προτεινόμενης παρέμβασης, υπό την π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η της καλής 

κατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος του σωλήνα και της ορθής - ή ακόμη 

και σχετικά ορθής - κατά μήκος κλίσης σύμφωνα με τα υδραυλικά δεδομένα. 

Είναι επίσης απαραίτητο να τονισθεί πως η προτεινόμενη εργολαβία αλλαγής 

σωλήνων, επανατοποθέτησης φρεατίων, τροποποίησης χ α ρ ά ξ ε ω ν κλπ, πρέπει 

να πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα για την τήρηση των 

υπολογισμών και προτάσεων της μελέτης και διατήρηση της υφιστάμενης 

γενικής χάραξης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού. 

Εκ προοιμίου τονίζεται επίσης η ανάγκη για διαρκή, σύγχρονη με την κατασκευή 

και κατά μεγάλα μήκη αγωγών συνεχή άντληση των υπόγειων νερών τόσο από 

τα σκάμματα όσο και, κυρίως, από τους ήδη εγκαταστημένους αγωγούς. 

Θα αναφερθεί σχετικά πως η ύπαρξη του νερού αυτού στις σωληνώσεις και στα 

φρεάτια που μετρήθηκαν, αποτέλεσε ένα από τα κύρια εμπόδια της εφαρμογής 

μιας πραγματικής και ακριβέστερης αποτύπωσης του ΚΑΑ και την ουσιαστική 

αιτία για τις τοπικού οπωσδήποτε χαρακτήρα επιφυλάξεις που συνοδεύουν την 

παρούσα μελέτη. 



6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ Ω Ν Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν 

Τόσο από τις περιγραφές των διαδικασιών της κατασκευής τ ω ν δικτύων 

αποχέτευσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού όσο και α π ό τ ις επιτόπιες 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα α π ό την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού, προέκυψε ένα ασφαλές και αμιγές συμπέρασμα 

κακής κατασκευής του συνόλου του έργου, χωρίς τίποτε να οδηγεί σε αισιόδοξες 

προοπτικές λειτουργίας, συντήρησης και του κόστους π ο υ οι δύο αυτές 

παράμετροι συνεπάγονται. 

Άσχετα από τις κατασκευαστικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν με 

βάση την παρούσα μελέτη, η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να λάβει σοβαρά 

υπόψη της και να αντιμετωπίσει τα εξής 

α. Από ό,τι διαφαίνεται, τ α χαρακτηριστικά της κακής κατασκευής δεν 

περιορίζονται μόνο στη λανθασμένη τοποθέτηση και χάραξη τ ω ν δικτύων. 

Συνήθως, η «αχίλλειος πτέρνα» των αγωγών αποχέτευσης είναι οι συνδέσεις 

τόσο των σωλήνων μεταξύ τους όσο και των σ ω λ ή ν ω ν με τα φρεάτια 

επίσκεψης. 

Η κατά την παρούσα φάση ύπαρξη ιδιαίτερα μεγάλων π ο σ ο τ ή τ ω ν νερού 

μέσα στους αγωγούς, σε περιβάλλον που ούτως ή άλλως διαθέτει ιδιαίτερα 

υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, μαρτυρεί κάκιστη εφαρμογή των 

προδιαγραφών σύνδεσης και συγκόλλησης καθώς και το γεγονός ότι, μετά 

την αρχική κατασκευή, δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στεγανότητας που 

από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Συγγραφή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κάθε 

εργολαβίας υδραυλικού έργου είναι απαιτητές και επιβάλλονται . 

Η συνεχής άντληση των υπόγειων νερών από τα δίκτυα είναι απαραίτητη 

και για τον πρόσθετο αλλά συγχρόνως ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, ότι στην 

εσχατιά του ΚΑΑ οι ποσότητες των λυμάτων καταλήγουν στην εγκατάσταση 

καθαρισμού, της οποίας η λειτουργία συναρτάται και απαιτεί συγκεκριμένες 

και, συνήθως, ελάχιστες προσμίξεις ακαθάρτων και υπόγειων νερών. 

Άσχετα, επομένως, από την επιτυχία των κατασκευαστικών παρεμβάσεων, η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί με κατάλληλα 

για την περίπτωση μηχανήματα και να επανδρωθεί αντίστοιχα, έτσι ώστε 

αφενός να παρεμβαίνει άμεσα στις περιπτώσεις έμφραξης ή διάρρηξης των 

σωληνώσεων, αφετέρου δε να εφαρμόζει προληπτικά τους όρους καλής 

συντήρησης, παρακολούθησης και λειτουργίας των δικτύων. 

β. Από ό,τι συμπεραίνεται, η εισροή υπόγειων νερών θα αποτελέσει και 

μελλοντικό πρόβλημα στη λειτουργία των δικτύων.," 



Επομένως, όπου αυτή διαπιστώνεται, η παρέμβαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και η τάχιστη αποκατάσταση της θα αποτελεί αναγκαία και αυτονόητη 

μεθόδευση σταδιακής διόρθωσης της αρχικής κακής κατασκευής των 

δικτύων. 

γ. Είναι προφανές πως το έργο κατασκευάστηκε με την πρόσθετη σκοπιμότητα 

της τυποποίησης των φρεατίων επίσκεψης στο ύψος των δύο μέτρων. 

Αυτό οδήγησε σε απόλυτο παραμερισμό των κανόνων της υδραυλικής και 

του ορισμού των «ελάχιστων» και των «εξαιρετικά ελάχιστων» κλίσεων της 

διασωλήνωσης. 

Συνέπεια των πιο πάνω εφαρμογών είναι η συνολικά αναμενόμενη 

δυσχερής απορροή και κακή λειτουργία των δικτύων, η μείωση της 

διατομής των αγωγών λόγω καθιζήσεων και η αναπόδραστη ανάγκη 

συνεχών παρεμβάσεων καθαρισμού, άντλησης και γενικής προσπάθειας 

συντήρησης και καλής λειτουργίας. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση τ ο υ ς προμετρητικούς πίνακες του Παραρτήματος που ακολουθεί και 

τον «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 

έργων» αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Φ Ε Κ 1746/Β/19/05/2017, συντάχθηκε ο 

Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου. 

Παρατηρείται σχετικά πως η δαπάνη τ ω ν Απροβλέπτων και η Πρόβλεψη 

Α ν α θ ε ώ ρ η σ η ς ανέρχονται σε 1 5 % και 4 % του Συνόλου των Δαπανών αντίστοιχα. 

Αναλυτικότερα, προκύπτουν σε ε υ ρ ώ τα εξής ποσά : 

Δαπάνη 178.525,62 

Γ Ε Ο Ε 18% 32.134,61 

Απρόβλεπτα 31.599,03 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 102,80 

Σύνολο 242.362,06 

ΦΠΑ 24% 58.166,90 

Συνολική Δαπάνη Έργων 300.528,96 

Αθήνα, Ιούνιος 2017 

Ο Μελετητής 

Γαβριήλ Γ. Παπαναστασίς/υ 

Πολιτικός Μηχανικός, 
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1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

1.1. Παραδοχές 

1.1.1. Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις 
Οι χωματουργικές εργασίες των κατασκευαστικών έργων των αγωγών της περιοχής 
της μελέτης λαμβάνονται με την παραδοχή γαιωδών - ημιβραχωδών εκσκαφών σε 
όλο το μήκος του αγωγού. 
Λαμβάνεται επίσης ενδεικτικό ποσοστό αναγκαίας επιφάνειας αντιστηρίξεων με 
ξυλοζεύγματα σε ποσοστό 20% της συνολικής επιφάνειας των πρανών των 
σκαμμάτων. 
Η προμέτρηση των εκσκαφών πραγματοποιείται αναλυτικά από την μηκοτομή του 
ΚΑΑ. 

1.1.2. Μεταφορές 
Τα κονδύλια των μεταφορών ενσωματώνονται στην τιμή μονάδας των υλικών που 
μεταφέρονται. 

1.1.3. Επιχώσεις 
Προβλέπεται υπόστρωμα και επίχωση του αγωγού με άμμο - 10 εκ κάτω από το 
σωλήνα και 30 εκ πάνω από το εξωράχιό του - και συμπλήρωση του σκάμματος με 
συμπυκνωμένα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής καθώς και θραυστό αμμοχάλικο (σε 
ποσοστό 50% και 50%) έως το επίπεδο ανακατασκευής του οδοστρώματος. 

1.1.4. Αντλήσεις 
Λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά αντλήσεις με αντλητικό συγκρότημα 2 HP που θα 
εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια κατασκευής των αγωγών. 

1.1.5. Άρση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων 

Στην περιοχή της μελέτης υπάρχουν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και χωματόδρομοι, 

που προμετρούνται αναλυτικο

ί. 1.6. Φρεάτια επίσκεψης 
Τα φρεάτια επίσκεψης προμετρήθηκαν αναλυτικά από την οριζοντιογραφία και την 
μηκοτομή και νοούνται στεγανά, προκατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο και 
προμετρούνται ανά τεμάχιο. 

1.1.7. Μικρά τεχνικά έργα διάβασης τάφρων 
Τα μικρά τεχνικά έργα προμετρήθηκαν αναλυτικά ανά τεμάχιο και ανά είδος υλικού 
και εργαοίας. > 
Ειδικότερα στη διάβαση της αποχετευτικής τάφρου στη χθ 4+323,59 του ΚΑΑ 
προβλέπεται τεχνικό προστασίας του αγωγού με χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ500 
χστ, μήκους 12,00 μ. . 
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1.2. Χωματουργικές εργασίες αγωγών - Οδοστρώματα - Αντιστηρίξεις " 

Ε κ σ κ α φ έ ς Ε π ι χ ώ σ ε ι 

Διάμετρος 
αγωγού 

Είδος 
οδο

στρώματος 

Μήκος Πλάτος 
πυθμένα 

Γαιώδη Άμμος 
εγκιβω
τισμού 

Αποκ/ση 
Οδόστρωμ. 

από 
Άσφαλτο 

Οδόστρωμα 
από 

Θραυστό 
Αμμοχάλικο 

γ· 
στρ 

α 
ά 

(χστ) (μ) (μ) (μ3) ω3) (μ2) (υ3) ( 

500 χώμα 38,83 1,20 85,97 29,66 0,00 9,32 

500 χώμα 51,14 1,20 108,01 39,06 0,00 12,27 

500 χώμα 12,77 1,20 25,97 9,75 0,00 3,06 

500 χώμα 46,21 1,20 110,63 35,29 0,00 11,09 

400 χώμα 25,00 1,10 86,63 16,11 0,00 5,50 

400 χώμα 50,81 1,10 166,83 32,74 0,00 11,18 

400 χώμα 50,00 1,10 161,43 32,22 0,00 11,00 
400 χώμα 50,00 1,10 167,75 32,22 0,00 11,00 

400 χώμα 48,46 1,10 168,71 31,23 0,00 10,66 

400 χώμα 53,47 1,10 187,63 34,46 0,00 11,76 

400 χώμα 41,11 1,10 142,45 26,49 0,00 9,04 
400 χώμα 52,00 1,10 176,75 33,51 0,00 11,44 

400 χώμα 53,00 1,10 175,48 34,15 0,00 11,66 

400 χώμα 54,66 1,10 176,17 35,22 0,00 12,03 

400 άσφαλτος 55,60 1,10 130,27 
0,-θθ 

35,83 66,72 12,23 

Σε μεταφορά 683,06 2.070,67 457,94 66,72 153,25 



1.2. Χωματουργικές εργασίες αγωγών - Οδοστρώματα - Αντιστηρίξεις (συνέχεια) 

Ε κ σ κ α φ έ ς Ε π ι χ ώ σ ε ι c 

Διάμετρος 
αγωγού 

Είδος 
οδο

στρώματος 

Μήκος Πλάτος 
πυθμένα 

Γαιώδη Άμμος 
εγκιβω
τισμού 

Αποκ/ση 
Οδόστρωμ. 

από 
Άσφαλτο 

Οδόστρωμα 
από 

Θραυστό 
Αμμοχάλικο 

Υτ 
στρι 

ατ 
άμ 

(χστ) (μ) (μ) (μ3) (μ3) (μ2) (ί 

Από μεταφορά 683,06 2.070,67 457,94 66,72 153,25 7 

400 άσφαλτος 44,16 1,10 75,54 28,46 52,99 9,72 

400 άσφαλτος 60,00 1,10 93,72 38,66 72,00 13,20 

400 άσφαλτος 53,94 1,10 77,13 34,76 64,73 11,87 

400 άσφαλτος 50,00 1,10 71,23 32,22 60,00 11,00 

400 άσφαλτος 50,35 1,10 75,88 32,45 60,42 11,08 

400 άσφαλτος 45,03 1,10 75,04 29,02 54,04 9,91 

400 άσφαλτος 59,25 1,10 106,89 38,18 71,10 13,04 

400 άσφαλτος 57,72 1,10 111,11 37,19 69,26 12,70 

400 άσφαλτος 58,82 1,10 120,02 37,90 70,58 12,94 

400 άσφαλτος 49,45 1,10 104,71 31,87 59,34 10,88 

250 άσφαλτος 8,00 0,95 20,52 3,79 8,40 1,52 

200 άσφαλτος 8,00 0,90 18,00 3,35 8,00 1,44 

110 άσφαλτος 8,00 0,80 9,60 2,55 7,20 1,28 

Σύνολα 3.030,06 808,33 724,78 273,81 12 

Ενδεικτική ποσότητα Αντιστηρίξεων παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα για το τμήμα Αντ/σιο Α1 έως θέση F108 της μηκοτομι 
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1.3. Διάφορες Εργασίες 

1.3.1. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών λόγω πρόσθετων δυσχερειών κάτω α π ό δίκτυα Ο Κ Ω 

1.3.2. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων 

10 τ ε μ Χ 2 , 0 0 μ 2 Χ 1 μήνα 

1.3.3. Αντλήσεις με αντλητικό συγκρότημα ισχύος 1,0 έως 2,0 H P 

1.3.4. Αντιστήριξη στύλου Δ Ε Η ή Ο Τ Ε 

1.3.5. Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού C12/15  

ενδεικτικά 

100 μμ 

20 μήνες 

200 ωρ 

1 τεμ 

10 μ3 

1.3.6. -υλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών 

ενδεικτικά 60 μ 2 

1.3.7. Ψηφιακή βιντεοσκόπηση α γ ω γ ώ ν αποχέτευσης 

ενδεικτικά 500 μμ 

1.3.8. Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, 
με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, 
με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

ενδεικτικά 5 τεμ 

1.3.8. Αντικατάσταση αγωγού, π α ρ ο χ ή ς ή διακοπής ύδρευσης 

1.3.9. Διάνοιξη οπής σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος έως 0,15 u 

1.3.10. Σφράγιση αρμών 10 γστ με υλικά πολυουραιθανικής βάσης 

5 τεμ 

22 τεμ 

44,90 μμ 



1.4. Αγωγοί - Φρεάτια 

1.4.1. Εγκατεστημένοι αγωγοί (μμ) 

1.4.1.1. Αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική 
επιφάνεια κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13476-3 Φ400 1.070,00 μ.μ. 

1.4.1.2. Αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική 
επιφάνεια κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13476-3 Φ500 150,00 μ.μ. 

1.4.1.3. Αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική 
επιφάνεια κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13476-3 Φ200 35,00 μ.μ. 

1.4.1.4. Αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική 
επιφάνεια κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13476-3 Φ250 50,00 μ.μ. 

1.4.1.5. Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλο-χλωρίδιο ( P V C - U ) , συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την Ε Τ Ε Π 08-06-02-01 
"Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες P V C - U " , Φ110. 8,00 μ.μ. 

1.4.1.6. Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες μήκους 12 μμ 
με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) 
και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη 833,28 χ γ ρ 

1.4.2. Φρεάτια 

1.4.2.1. Φρεάτιο κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13598-2, ελάχιστης ονομ. διαμέτρου D 800 m m , 
με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1 , 1 0 m , μιας εισόδου και μιας 

εξόδου έως D 500 mm 
20 τεμ. 

1.4.2.2. Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά Ε Λ Ο Τ Ε Ν 13598-2, 
ελάχιστης ονομαστικήςδιαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου 

30,00 μ.μ. 

1.4.2.3. Χυτοσίδηρο κάλυμμα με πλαίσιο 2.300,00 χγρ 



1.5. Μικρά τεχνικά έργα διάβασης 

1.5.1 Αναλυτική προμέτρηση μικρών τεχνικών 

1. Εκσκαφές γαιώδεις 

3 , 5 0 X 2 , 0 0 X 0 , 2 5 = 1,75 μ 3 

2. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

0 , 2 5 X 0 , 2 5 X 3 , 1 4 = 0,20 μ 3 

3. Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. 

3 , 5 0 X 2 , 0 0 = 7,00 μ 2 

4. Σκυρόδεμα C16/20 

3 , 5 0 X 2 , 0 0 X 0 , 2 5 = 1,75 μ 3 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων (Φ 10/20) 

2 X 3 , 5 0 X 2 , 0 0 X 1 0 X 0 , 6 1 7 = 86,38 χγρ 

1.5.2. Συγκεντρωτική προμέτρηση μικρών τεχνικών 

1. Εκσκαφές γαιώδεις 

9 X 1,75 = 15,75 μ 3 

2. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

9 X 0 , 2 0 = 1,77 μ 3 

3. Καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος. 

3 ενδεικτικά = 10,00 μ 
4. Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. 

9 X 7 , 0 0 = 63,00 μ 2 

5. Σκυρόδεμα C16/20 

9 X 1 , 7 5 = 15,75 μ3 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων (Φ 10/20) 

9 Χ 86,38 = 777,42 χγρ 
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1.6. Συγκεντρωτική Προμέτρηση 

α/α Ένδειξη εργασιών Μον Ποσότητες 

ι. Ε Κ Σ Κ Α Φ Έ ς 
1 Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις-ημιβραχώδεις με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ και βάθος ορύγματος έως 4,00μ μ3 787,54 
Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις - ημιβραχώδεις με τη φορτοεκφόρτωση, με πλάτος πυθμένα έως 

2 3.00 και βάθος ορύγματος έως 4,00μ μ3 2.260,01 
3 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση μ2 63,00 
4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων λόγω πρόσθετων δυσχερειών από δίκτυα ΟΚΩ μμ 100,00 

(Ι. Ε Π Ι Χ Ω Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Γ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
5 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου μ3 945,24 
6 Επίχωση ορυγμάτων με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφών μ3 787,54 
7 Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π Ο-150 μ3 1.191,98 

IV. Α Ν Τ Λ Η Σ Ε Ι Σ - Α Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Ε Ι Σ - Σ Η Μ Α Ν Σ Η 
8 Αντλήσεις με αντλητικό συγκρότημα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP ωρ 200 
9 Αντιστήριξη στύλου ΔΕΗ ή ΟΤΕ τεμ 1,00 

10 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την κυκλοφορία των πεζών μ3 20,00 
11 Αντιστήριξη παρειών ή πρανών ορυγμάτων με ξυλοζεύγματα μ2 547,62 
12 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα μ2 145,00 

ν. Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Ά Σ Ε Ι ς 
13 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα μ3 1,77 
14 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα μ3 10,00 
15 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων μ2 724,78 

VI . Α Γ Ω Γ Ο Ι 
16 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Φ400 
μμ 1.070,00 

17 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Φ500 

μμ 150,00 
18 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Φ200 
μμ 35,00 

19 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Φ250 

μμ 50,00 
20 Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-
01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U", Φ110. μμ 8,00 

21 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με 
εποξειδική ρητίνη ΧΥΡ 833,28 

VII . Σ Κ Υ Ρ Ο Δ Ε Μ Α Τ Α - Ξ Υ Λ Ο Τ Υ Π Ο Ι - Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ι 
22 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού κατηγορίας C12/15 μ3 10,00 
23 Σκυρόδεμα C16/20 μ3 15,75 
24 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών μ 2 60,00 
25 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων ΧΥΡ 863,80 

VIII . Λ Ο Ι Π Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν 
26 Αντικατάσταση αγωγού, παροχής ή διακοπής ύδρευσης τεμ 5,00 
27 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης μμ 500,00 
28 Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 

1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας τεμ 5,00 
29 Διάνοιξη οπής σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος έως 0,15 μ τεμ 22,00 
30 Σφράγιση αρμών 10 χστ με υλικά πολυουραιθανικής βάσης μμ 44,90 
31 Χυτοσίδηρο κάλυμμα με πλαίσιο ΧΥΡ 2.300,00 

Προκατασκευασμένα στεγανά κυκλικά φρεάτια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομ. 
διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείωνβάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου 

32 έως D 500 mm τεμ 20,00 
Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης 

33 ονομαστικήςδιαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. τεμ 30,00 



ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Ρ Γ 0 . «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙ* ΤΟΥ ΚΑΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΑ» 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1. Αναλυτικός Προϋπολογισμός 

Τιμή Α.Τ. Μ Ε Ρ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η 

Α/Α Α.Τ. Ένδειξη εργασιών Μον. μονάδας 
(ευρώ) 

Αναθεώ
ρησης 

Ποσότητο Δαπάνη 
(ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ο Μ Α Δ Α Α' 

ι. ΕΚΣΚΑΦΈς 
1 ΑΤΥΕ 

3.10.01.01 
Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις-ημιβραχώδεις με την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ και βάθος 
ορύγματος έως 4,00μ 

_ i f . . 6.7C ΥΔΡ 6081.1 787,54 5.276,5' 
2 ΑΤΥΕ Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις - ημιβραχώδεις με τη φορτοεκφόρτωση, με 

3.10.02.01 πλάτος πυθμένα έως 3,00 και βάθος ορύγματος έως 4,00μ 
μ3 8,13 ΥΔΡ 6081.1 2.260,01 18.373.9C 

3 ΑΤΥΕ 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. μ2 0,41 ΥΔΡ 6059 63.0C 25,8; 
4 ΑΤΥΕ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων λόγω πρόσθετων δυσχερειών 

από δίκτυα ΟΚΩ. μμ 15,50 ΥΔΡ 6087 100,00 1.550.0C 25.226,2· 
5 II. Ε Π Ι Χ Ω Σ Ε Ι Σ 

6 ΑΤΥΕ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου μ1 " 18̂ 90 ' ΥΔΡ 6069 ' 945,24 17.864,99 
7 ΑΤΥΕ 5.04 Επίχωση ορυγμάτων με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφών μ3 1,55 ΥΔΡ 6067 787,54 1.220,69 
8 ' ΑΤΥΕ 5.05.02 Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της η.Τ.Π Ο-150 

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ -ΑΝΤΪΣΤΗΡΊΞΕ ΪΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
. μ3 18,90 ΥΔΡ 6068 1.191,98 22.528,34 41.614,0: 

9 ΑΤΥΕ 
6.01.01.02 

Αντλήσεις με αντληπκό συγκρότημα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP ωρ 4,60 ΥΔΡ 6107 200,00 920,00 

10 ΑΤΥΕ 16.02 Αντιστήριξη στύλου ΔΕΗ ή ΟΤΕ τεμ 30,90 ΥΔΡ 680Ϊ 1,00 30,90 
11 ΑΤΥΕ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την κυκλοφορία των πεζών μήνας 20,60 ' ΥΔΡ 6301 20,00 412,00 
12 ΑΤΥΕ 7.01 Αντιστήριξη παρειών ή πρανών ορυγμάτων με ξυλοζεύγμοτα μ2 2,20 ΥΔΡ 6301 547,62 1.204,77 
13 "ΑΤΥΕ7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

ιν. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙς 
μ 2 . . 34,60 ΥΔΡ 6103 145,00 5.017,00 7.584,67 

14" ~ΑΤΫΕ4"01.ΪΓ Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ συμβατικών μέσων. μ3 42,50 ΥΔΡ 60Β2.1 1,77 75,07 

15 ΑΤΥΕ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα μ3 21,55 ΥΔΡ 6082.1 10,00 215,50 

16 ΑΤΥΕ4.09.Ν Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 18,50 ΟΔΟ 4521Β 724,78 13.408,50 13.699,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' : 88.124,03 

ΟΜΑΔΑ Β' 
V. Σ Κ Υ Ρ Ο Δ Ε Μ Α Τ Α - Ξ Υ Λ Ο Τ Υ Π Ο Ι - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

~17 ΑΤΫΕ9.10.03 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού κατηγορίας C12/15 "'77,00 ΥΔΡ 6326 10,00 770~00 
18 ΑΤΥΕ 9.10.04 Σκυρόδεμα C16/20 μ3 82,00 ΥΔΡ 6327 15,75 1.291,50 

"19" "ΑΤΫΕ9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών . £ _ 8,20 ΥΔΡ 630Ϊ 60,00 492,00 
'20 ΑΤΥΕ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων ΧΥΡ 0,98 ΥΔΡ 6311 863,80 846,52 3.400,02 

VII. ΑΓΩΓΟΙ 

ΑΤΥΕ 
12.30.02.23 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης από πλαστικούς 
21 

ΑΤΥΕ 
12.30.02.23 σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 SN8, Φ200 8,20 ΥΔΡ 6711.2 35,00 - ^ ^ 8 7 , 0 0 
22 ΑΤΥΕ 

12.30.02.24 
Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης από πλαστικούς "V" • -' * Χ ΑΤΥΕ 

12.30.02.24 σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή Λ 
1 ' \ (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 SN8, Φ250 μμ.. 11,30 ΥΔΡ/6711.3 50,00 565,00 

23" " 'ΑΤΥΕ 
12.30.02.26 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης από πλαστικούς Ι •in ϊ " 'ΑΤΥΕ 
12.30.02.26 σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 1 i 

Corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 SN8, Φ400 
μμ 35,00 ΥΔΡ 6711.6 [ 1.070,00 37.450,06] 
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A/A A.T. Ένδειξη εργασιών Μον. 
Τιμή 

μονάδας 
(ευρώ) 

Α.Τ. 
Αναθεώ

ρησης 
Ποσότητα 

ΜΕΡΙΚΗ 
Δαπάνη 
(ευρώ) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

24 ATYE 
12.30.02.27 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 SN8, Φ500 

μμ 60,00 ΥΔΡ 6711.7 150.0C 9.000,00 
' 25' ΑΤΫΈ 

12.13.02.05 
Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων πιέσεως από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1452-2 και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U"cp110/PN 10atm 

7,40 ΥΔΡ 6621.1 8,00 59,20 
26 ATYE 12.18.02 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με 

εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο 
πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη 

VIII. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΛΠ 
ΧΥΡ 2,01 833,28 1.674,89 49.036,09 

27 ATOE 22.40.01 Διάνοιξη οπής σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος έως 0,15 μ τεμ 22,50 OIK-2271A 22,00 495,00 

28 
ATYE 10.03.01 Σφράγιση αρμών 10 χστ με υλικά πολυουραιθανικής βάσης μμ 15,50 ΥΔΡ 6373 44,90 695,98 

29 ATYE 16.13 Αντικατάσταση αγωγού, παροχής ή διακοπής ύδρευσης τεμ 30,90 ΗΛΜ-4 5,00 154,50 
30 ATYE 16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης μμ 6,50 ΥΔΡ 6120 500,00 3.250,00 

Ί Γ ~ΑΤΥΕΤ675Ϊ.05" 
Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από 
υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

τεμ 480,00 ΥΔΡ 6370 5,00 2.400,00 

32 ATYE 11.01.02 Χυτοσίδηρο κάλυμμα με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο ΧΥΡ 2,90 ΥΔΡ 6752 2.300,00 6.670,00 

33" ATYE 9.42.04 Προκατασκευασμένα στεγανά κυκλικά φρεάτια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ελάχ. ονομ. διαμ. D 800 mm, ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, 
μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm τεμ 660,00 ΥΔΡ 6711.7 20,00 13.200,00 

34 ATYE 9.42.07" Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης 
ον. διαμ. D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες ΙΗ... 370,00 ΥΔΡ 6711.7 30,00 11.100,00 37.965,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β': 90.401,59 

Γαστούνη$./.ί)/201:Γ"~ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 178.525,62 

Γαστούνη$./.ί)/201:Γ"~ Ο.Ε. + ΓΕ. 18% 32.134,61 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 0ΕΩΡΗ0ΗΚΕ 
/ 

Σύνολο 1 210.660,23 

/ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Απρόβλεπτα 15% 31.599,03 

/ Λ / 
Σύνολο 2 242.259,26 0/ Τ^Λ , / Αναθεώρηση εργασιών 102,80 

ΓΑΒΡΙΗ.Α " Π , ' Π ί Λ Α ^ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 \- ,Τ,,! 

ft ϋ . Jj Γενικό σύνολο εργασιών 242.362,06 

] ΓΑΒΡΙΗ.Α " Π , ' Π ί Λ Α ^ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 \- ,Τ,,! MM ΙΚΟΜΏ 
(ΑΝΙΚΟΣ 

Ϊ.Π.Α. 24% 58.166,90 

r i O A I T i i v J i . . h i . i L C . . ' Ι Κ Ο Σ \ 
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ε Ρ Γ Ω Ν \ ν .···.· ι,. 

Συνολική Δαπάνη 300.528,96 

ΚΟΝΔΥΛΗ 9 
ΑΦΜ. ("<•·• 

ί51 22 ΜΑΡΟΥΣΙ 



2.2. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός 

Ένδειξη δαπάνης Γενικό Σύνολο Εργασιών 

(ευρώ) 

Άθροισμα δαπανών 

ΓΕΟΕ 18% 

178.525,62 

32.134,61 

Σύνολο 

Απρόβλεπτα 

210.660,23 

31.599,03 

Σύνολο 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 

242.259,26 

102,80 

Σύνολο 

ΦΠΑ 24% 

242.362,06 

58.166,90 

Συνολική Δαπάνη Έργων 300.528,96 
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